सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

Government of Karnataka

e-Stamp

Certificate No.	:	IN-KA22789061297826Q
Certificate Issued Date	:	10-Aug-2018 01:08 PM
Account Reference	:	NONACC (FI)/ kaksfcl08/ BANGALORE8/ KA-BA
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-KAKAKSFCL0885474568129731Q
Purchased by	:	SURYA CREATORS HEMANTH P
Description of Document	:	Article 12 Bond
Description	:	AGREEMENT
Consideration Price (Rs.)	:	0 (Zero)
First Party	:	EXECUTIVE ENGINEER BYATARAYANAPURA DIVISION BBMP
Second Party	:	SURYA CREATORS HEMANTH P
Stamp Duty Paid By	:	SURYA CREATORS HEMANTH P
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	100 (One Hundred only)

ಸೌಹಾರ್ದ ಸಹಕಾರಿ ನಿಯಮಿತ ಸಹಕಾರನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-92.

Please write or type below this line

ಪರಿಷ್ಕೃತ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಪತ್ರ

Modified Agreement No. 82 /18-19

ಈ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಪತ್ರವನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 13.08.18 ರಂದು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ಬಿಬಿಎಂಪಿರವರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ **Sri. M/s Soorya Creator, Sri. P Hemanth, NO:109/110, 4th Cross,6th Main,Vivekananda Road, Balaji Layout,R.M.V.2nd Stage,560094** ರವರೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಪತ್ರ.

P. Hemanth

13/8

Statutory Alert:
1. The authenticity of this Stamp Certificate should be verified at "www.shcilestamp.com" Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

GOVERNMENT OF KARNATAKA GOVERNMENT OF KARNATAKA GOVERNMENT OF KARNATAKA GOVERNMENT OF KARNATAKA GOVERNMENT OF KARNATAKA GOVERNMENT OF KARNATAKA GOVERNMENT OF KARNATAKA

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಈ ಹಿಂದೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಹಿ ಮಾಡಿರುವ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ Package-7, includes 2 works of Rs.210.00 lakhs. 1) PROVIDING AND FIXING WOODEN FLOORING, PLAY EQUIPMENT, MULTI PURPOSE GYM EQUIPMENTS, BADMITON COURT, TABLE TENNIS STAND, YOGA MATT AND OTHER FITTINGS AT INDOOR STADIUM, VIDYARANYAPURA IN WARD NO. 09 (VIDYARANYAPURA), VIDYARANYAPURA SUB DIVISION. 2) IMPROVEMENTS TO BALANCE ROADS AND DRAINS AT CHAMUNDESHWARI LAYOUT, NANJAPPA LAYOUT AND SURROUNDING AREAS IN WARD NO. 10 (DODDABOMMASANDRA), VIDYARANYAPURA SUB DIVISION. for WORK CODE: 009-18-000008, 010-18-000028 Indent No. **28240** of Tender Notification No. EE/BTP/BBMP/E-PMT/13/2017-18, Date:21.12.2017 ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು Rs. 2,05,99,345.07 Two Crore Five Lakh Ninety Nine Thousand Three Hundred Fourty Five and paise Zero Seven only) ಗಳಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು.

ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮೂಲ ಕರಾರು ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿದಂತೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು Agreement no: 05 Dated: 23.06.2018 ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯಾದೇಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ಮಾರ್ಪಾಡಿತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ ಮೊತ್ತ ರೂ. **Rs.2,05,98,743/- (Rupees Two Crore Five Lakhs Ninety Eight Thousand Seven hundred Forty Three only)** ಗಳಿಗೆ ಕಂಡಿಕೆ (13)ರಲ್ಲಿ ದಿ:04.08.2018 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯ.ವ) ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು, ಯಲಹಂಕ ವಲಯ ರವರು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಮಾರ್ಪಾಡಿತ ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ವಿವರಣೆಯಂತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

<u>ಮೂಲ ಕರಾರು ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿರುವ ಷರತ್ತುಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.</u>

In witness where of the parties there to have caused this Agreement to be executed the day and year first before written.

The Common Seal of

was hereunto affixed in the presence of : 1)_____

2)_____

Signed, Sealed and Delivered by the said Executive Engineer, Byatarayanapura Division, Yalahanka Zone, Bruhat Bangalore Mahanagara Palike.

Binding Signature of Contractor _____

In the presence of :

Binding Signature of Employer:

Executive Engineer
Byatarayanapura Division
B,B,M,P. Bangalore –92.